
ÉANO 2009
Ébauche du programme de construction

Pieds carrés Mètres carrés
A DIVERS

1 Hall d'entrée 2000 186
2 Sécurité/premiers soins 150 14
3 Service d'entretien 1200 111
4 Déchets 300 28
5 Commerce public 1 2500 232
6 Entrepôt commercial 300 28
7 Commerce public 2 850 79
8 Commerce public 3 500 46
9 Salon des donateurs 510 47

10 Livraison/expédition 110 10
11 Réseau LAN (1 par étage) 100 9
12 Entrepôt (1 par étage) 220 20

B BIBLIOTHÈQUE
1 Bureau du chef 170 16
2 Salle de ressources 600 56
3 Bureau du prêt 290 27
4 Périodique courants 30 3
5 Salle de travail du personnel 695 65
6 Ouvrages de référence 2000 186
7 Rayons 8900 827
8 Salles des livres rares 300 28
9 Salle de lecture 300 28

10 Salle de photocopie 65 6
11 Ressources matérielles 115 11
12 Salle d'étude 300 28

TOTAL 13765 1,279

C TI & MÉDIA
1 Salle de travail/réunion 730 68
2 Entrepôt 800 74
3 Soutien/production 600 56
4 Laboratoire informatique 550 51
5 Labo informatique, 2e cycle 600 56
6 Laboratoire numérique 600 56
7 Cabine de son/montage 100 9
8 Studio de photo 610 57

TOTAL 4590 426

D ADMINISTRATION
1 Bureau de la direction 350 33
2 Direction adjointe 180 17
3 Ressource adjointe 160 15
4 Coordination 1er cycle 180 17
5 Coordination 2e cycle 180 17
6 Direction des services 180 17
7 Courrier/photocopie 180 17

TOTAL 1410 131
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E PERSONNEL (enseignant et de soutien)
1 Salle de consultation 220 20
2 Bureau progr. coop 180 17
3 Bureau du marketing 180 17
4 Salon du personnel 610 57
5 Bureaux (20 x 200 pi2) 4000 372

TOTAL 5190 482

F ÉTUDIANTS
1 Salon des étudiants 1000 93
2 Salle de classe/conférence 1200 111
3 Théâtre, projections 2700 251
4 Salle de classe/réunion 600 56
5 Renseignements 250 23
6 Bureau, 2e cycle 90 8
7 Bureau, 1er cycle 90 8
8 Studio de dessin 3200 297
9 Cuisinette/salon 550 51

10 Studio 1, 1er cycle 4600 427
11 Studio 2, 1er cycle 4600 427
12 Studio 3, 1er cycle 4600 427
13 Studio, 2e cycle 1300 121
14 Bureaux, 2e cycle (10*600) 6000 557

TOTAL 30780 2,860

G FABRICATION
1 Bureau 190 18
2 Premiers soins 90 8
3 Réserve des matériaux 600 56
4 Routeur CNC 100 9
5 Salle blanche 700 65
6 Atelier de construction 1300 121
7 Machines lourdes 2700 251
8 Atelier de pulvérisation 100 9

TOTAL 5780 537

GRAND TOTAL 70255 6527

ARRONDIR À 75000 pi2 7000 m2
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